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1. Nazwa zadania

Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na ,Centrum opiekuriczo —
mieszkalne w miejscowosci Ostrow”

2. Adres obiektu budowlanego
Ostrow 5

37-207 Gac

Dziatka nr 1095, obreb Nr 0005
Dziatka nr 1096/1, obreb Nr 0005

3. Zakres robot budowlanych

Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat 71 — ustugi architektoniczne, budowlane i kontrolne
Grupa 2 — ustugi architektoniczne i podobne

Klasa 2 — ustugi projektowania architektonicznego
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi  architektoniczne w  zakresie  obiektow
budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Klasa 4 — ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja
Klasa 5 — ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Klasyfikacja robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat 45 — Roboty budowlane
Grupa 1 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidorki obiektow
budowlanych, roboty



45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
Grupa 2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
Klasa 1 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Klasa 6 — Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub
ich czesci
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Grupa 3 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa 1- Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9 Instalowanie przeciwwfamaniowych systemow
alarmowych
45312300-0 Instalowanie anten
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j
45314310-7 Uktadanie kabli
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
Klasa 2 — roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
Klasa 3 — roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych



45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa 1 — Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

Klasa — 2 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progéw

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej

Klasa 3 — Pokrywanie podtdg i scian

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45432110-8 Ktadzenie podiog

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432130-4 Pokrywanie podtdg

Klasa 4 — Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 Roboty elewacyjne

Klasa 5 — roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451200-5 Zaktadanie paneli

4. Nazwa zamawiajacego oraz jego adres

Gmina Ga¢, Gac 275, 37-207 Gacé

5. Imiona i nazwiska osdb opracowujacych program funkcjonalno — uzytkowy

megr inz. Andrzej Kepka

6. Oswiadczenie osob opracowujacych program funkcjonalno — uzytkowy

Oswiadczamy, ze program funkcjonalno — uzytkowy dotyczacy Remontu
i przebudowy budynku z przeznaczeniem na ,,Centrum opiekuriczo — mieszkalne
w miejscowosci Ostrow”, zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami), ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.



7. Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

STRONA TYTULOWA

B R G B e

Nazwa zadania

Adres obiektu budowlanego

Zakres robot budowlanych

Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres

Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno — uzytkowy
Oswiadczenie oséb opracowujgcych program funkcjonalno — uzytkowy
Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

CZESC OPISOWA
1. Wprowadzenie
2. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

2.1.

2.2
2:3.
2.4.

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos$¢ i zakres
zamierzenia inwestycyjnego

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

3.1. Przygotowanie terenu budowy

3.2. Architektura

3.3. Konstrukcja

3.4. Instalacje

3.5. Woykonczenia

3.6. Zagospodarowanie terenu

3.7. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych
odpowiadajgce zawartosci specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow



2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

4. Dokumenty niezbedne do projektowania zataczone do programu

funkcjonalno - uzytkowego



CZESC OPISOWA
1. Wprowadzenia

Celem opracowania jest wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla
projektu pn. Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na ,Centrum
opiekuriczo — mieszkalne w miejscowosci Ostrow”.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty formalno - prawne:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdiniejszymi
zmianami);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 z pdin. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290
z p6z. zm.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U. 2 2015 r. poz. 2164 z pdz. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015r., poz.
376);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

» Inne obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia;

» Obowigzujgce normy;



» Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres zamierzenia
inwestycyjnego

Charakterystyka zakresu robét

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie (wraz ze skompletowaniem
na rzecz inwestora wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen) oraz
wykonanie remontu i przebudowy budynku z przeznaczeniem na ,Centrum
Opiekuinczo — Mieszkalne”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na
dziatce nr ewid. 1095 i 1096/1 potozonej w miejscowosci Ostrow, gm. Gac.

Opracowanie projektowe obejmuje weryfikacje zaproponowanych przez
Zamawiajgcego rozwigzan, sporzadzenie inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej, ekspertyzy technicznej budynku, projektu budowlanego, projektu
instalacji gazowej, C.0., elektrycznej, wod-kan — po 4 egzemplarze, projektow
wykonawczych - 2 egzemplarze, przedmiarGw robdt, kosztorysow
inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, opracowanie informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (B10Z).

W ramach budynku nalezy przewidzie¢ urzadzenie mieszkania dla
maksymalnie dwdch oséb oraz pomieszczen do pobytu dziennego dla
maksymalnie 6 oséb. Na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ 4 miejsca
postojowe o normatywnych wymiarach (dla osob niepetnosprawnych),
o nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z zatacznikiem nr 4.

Czes¢ mieszkalng nalezy zaprojektowac w ustalonej przez Zamawiajgcego
lokalizacji budynku na podstawie poniiszego opisu z wykorzystaniem rzutu
parteru. Pomieszczenie nr 8 pokdj pielegniarki/opiekuna nalezy zaprojektowac i
wykonac instalacje wod-kan. wraz z montazem umywalki, pomieszczenie nr 11
— kuchnia -nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje gazowa, wod — kan.,
pomieszczenie nr 12 — pokdj dzienny, pomieszczenie nr 13 — pomieszczenie
sanitarne - nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ pomieszczenie sanitarne dla oséb
niepetnosprawnych o normatywnych wymiarach tj. sedes, brodzik z prysznicem,
umywalka, nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wod-kan, pomieszczenie
nr 14 — wiatrotap. pomieszczenie nr 15 — kottownia - zaprojektowac i wykonac
instalacje gazowg, wod — kan.



Czes¢ do pobytu dziennego naleizy zaprojektowa¢ w ustalonej przez
Zamawiajgcego lokalizacji budynku na podstawie poniiszego opisu
z wykorzystaniem rzutu parteru. Pomieszczenie nr 1 sala do pobytu dziennego
z aneksem kuchennym-— zaprojektowac¢ i wykonac instalacje gazowa oraz
wod-kan., pomieszczenie nr 2 sala rehabilitacyjna, pomieszczeni nr 3
pomieszczenie  sanitarne/tazienka nalezy zaprojektowaé¢ i  wykonaé
pomieszczenia sanitarne dla o0sob niepetnosprawnych o normatywnych
wymiarach tj. sedes i umywalka, brodzik z prysznicem, nalezy zaprojektowac
i wykonac instalacje wod-kan., pomieszczenie nr 4 korytarz, pomieszczenie nr 5
szatnia, pomieszczenie nr 6 WC personelu nalezy zaprojektowac i wykonaé
instalacje wod-kan., pomieszczenie nr 7 kottownia, i, pomieszczenie nr 9
pomieszczenie socjalne nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje wod-kan.
wraz z montazem umywalki, pomieszczenie nr 10 schody.

Zakres prac projektowych i wykonawczych obejmujacych caty budynek:

» schody wejsciowe betonowe wykonczone ptytkami gresowymi z barierkami
ze stali nierdzewnej, réznica poziomu w stosunku do wejscia do czesci do
pobytu dziennego wynosi okoto 0,6 m, do czesci mieszkalnej wynosi okoto
0,3m;

» podjazdy dla niepetnosprawnych — wejscie dla czesci mieszkalnej oraz czesci
dziennej;

» remont $cian wewnetrznych budynku tj. wykonanie tynkow cementowo
— wapiennych kat. 3 w iloéci 630 m? (ilos¢ tynkoéw liczona wraz
z powierzchnig okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych);

»  rozbiorka istniejgcych stropéw drewnianych wykonanie w zamian stropow
zelbetowych w ilosci 308 m 2wymaganej grubosci z wiericami zelbetowymi
i schodami wejsciowymi wraz z ocieplenie grubosci 30 cm styropianem i
wykonanie wylewki cementowej zabezpieczajgcej styropian gr 7-10 cm

> remont posadzek w catym budynku w ilodci 226,35 m? polegajaca na
ociepleniu styropianem podfogowym o wspotczynniku 0,038 W/mk
grubosci 10 cm, wykonanie wylewki zbrojonej grubosci min. 5 cm,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

» wykonanie podtdg z paneli podtogowych o scieralnosci AC5 w ilosci 174,65
m?, wykoriczenie paneli listwami cokotowymi z PCV w ilosci 125,4 mb.

»  wykonanie podtog z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach nr 1,5, 9, 11
w ilodci 51,7 m? wykoriczenie $cian ptytkami ceramicznymi



w pomieszczeniach nr 5, 9 , 11 w ilosci 83,2 m? oraz czeéciowo
w pomieszczeniach 1, 2, 6 wiloéci 17,3 m%;

wymiana stolarki okiennej na okna PCV w ilosci 18 szt. o tacznej
powierzchni 42 m? o wspétczynniku przenikania U=0,9 W/(m2-K). Nowe
okna musza posiada¢ funkcje mikrorozszczelnienia. Kolor biaty, okna
rozwieralne i rozwieralno-uchylne,

montaz parapetéw zewnetrznych w ilosci 20 mb, z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze ustalonym z Zamawiajacym, grubos¢ blachy min. 0,5
mm;

montaz parapetow wewnetrznych z PCV lub konglomeratu w ilosci 20 mb,
w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym;

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na PCV z czesciowym
przeszkleniem, w ilosci 2 szt. drzwi wejsciowych do czesci mieszkalnej
i czesci do pobytu dziennego o tgcznej powierzchni 7,0 m? o wspdtczynniku
przenikania U=1,3 W/(m2:K), kolor biaty,

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w ilosci 11 szt. o tgcznej
powierzchni 23,1 m?;

wykonanie instalacji C.0. dla czesci mieszkalnej i czesci do pobytu
dziennego odrebnie, tj. dwie instalacje C.O. z rur miedzianych w otulinie,
instalacje w systemie zamknietym, kotty gazowe kondensacyjne do C.O i
c.w.u., grzejniki aluminiowe cztonowe z zaworami termostatycznymi,
wykonanie instalacji c.w.u. dla pomieszczen nr 1i 6 oraz pomieszczen
sanitarnych, instalacja tworzywowa w otulinie, zasobnik wspétpracujacy z
kottem C.O.;

wykonanie instalacji wod-kan w pomieszczeniach nr 1, 2, 5, 6, 9, 11,
instalacja tworzywowa, spetniajgca wymagania dopuszczenia, oczka
ustepowe i umywalki z glazury, w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych
armatura dostosowana dla potrzeb osob niepetnosprawnych, prysznic
w czesci mieszkalnej dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;
wykonanie instalacji gazowej dla pomieszczen nr 1 (kuchnia i kottownia), 7,
wymiana skrzynki;

wykonanie instalacji elektrycznej w catym budynku dla czesci mieszkalnej
i czesci do pobytu dziennego, instalacja z przewodéw miedzianych,
w obwodach oswietleniowych YDY 3x1,5 mm2 — oswietlenie LED — lampy
wpuszczane w sufit podwieszany, kinkiety w tazienkach przy lustrach,
w obwodach gniazd YDY 3x2,5 mm2 i (YDY 5x4 mm2), przewody uktadane
podtynkowo i na konstrukcji drewnianej sufitdw w rurkach ochronnych,



osprzet estetyczny, rozdzielnia gtdwna z uziemieniem, przeciwpozarowy
wytacznik pradu, wymiana skrzynki zewnetrznej;
wykonanie instalacji alarmowa - przyzwowa - we wszystkich
pomieszczeniach czesci do pobytu dziennego oraz czesci mieszkalnej,
instalacja wyposazona w zasilacz, przycisk przyzywowy, facznik
przywotawczy pociggowy, sygnalizator optyczno — akustyczny oraz tacznik
kasujacy, polaczenia elementéw za pomocg przewodu YTKSY 4x2x0,5;
wykonanie instalacji monitoringu i sygnalizacji pozaru. System bedzie
sktadat z centrali alarmowej, optycznej, czujnik dymu, recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatora optyczno akustycznego. Centrale nalezy
zamontowaé¢ w pomieszczeniu kottowni. Centrale alarmowa wyposazy¢ w
zasilanie awaryjne 24 V zdolne do zasilania systemu przez okres 72 godzin
Centrale alarmowa zasila¢c osobnym odwodem zasilania przed
wyfgcznikiem gtéwnym . zasilanie prowadzi¢ kablem HDGS 1,5 mm 2
System alarmowy powinien by¢ dostosowany do wyposazenia w modut
UTA do automatycznego powiadamiania jednostek strazy pozarnej
Jako czujniki pozarowe wykonane zostang czujnikim punktowe dualno
optyczno-temperaturowe.
Sygnalizator pozarowy optyczno- akustyczny zainstalowa¢ na elewacji
frontowej budynku , wewnatrz budynku nalezy zastosowywac¢ sygnalizator
akustyczny
Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne Projektuje sie  wykonanie
instalacji oswietlenie awaryjnego w oparciu o oprawy LED autonomiczne z
wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajgcego oswietlenie
przez okres minimum jednej godziny. Oprawy zaftaczaé sie beda
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz
1sek. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito na drodze
ewakuacyjnej nie mniej niz 1 Ix przy powierzchni podtogi oraz 5 Ix przy
punktach: pomocy aptecznej, hydrantach, wewnetrznych sygnalizatorach
ROP po ewentualnym ich montazu. W przypadku awaryjnego zaniku
napiecia zasilania w danej czesci obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w
ktorych zanikto zasilanie, automatycznie i bezzwtocznie zataczy sie.
W ciggach komunikacyjnych zainstalowane bedg oprawy wyposaione w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji. Oprawy AW wyposazy¢ w
baterie oSwietlenia awaryjnego 1-godzinne.

» remont i przebudowa komindw spalinowo — wentylacyjnych, rozwigzania

systemowe, s$rednica kanatow spalinowych min. 200 mm, kominy



ocieplone z wktadem szamotowym, kominy powyziej potaci dachowej

pokryte tynkiem akrylowym w kolorze elewacji;
wymiane tat i pokrycia dachowego na blachodachéwke lub blache
trapezowa wraz z rynnami i obrébkami blacharskimi w iloéci 510 m?
grubos¢ blachy min. 0,5 mm, obrdbki blacharskie oraz rynny z blachy
ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,5 mm, kolor nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym;
montaz sufitéw podwieszanych na profilach stalowych wraz z oswietleniem
LED dostosowanym do niezbednego natezenia swiatfa dla remontowanych
pomieszczen w ilosci 226,35 m?;
wykonanie scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych,  pokrycie obustronne  wodoodporne z izolacja
przeciwwilgociows i przeciwdZwiekowg w iloscig 75,00 m?;
roboty wykonczeniowe: pomieszczenia sanitarne, kuchnie oraz inne
wskazane powyzej pomieszczenia nalezy  wykonczy¢  ptytkami
ceramicznymi, pflytki podtogowe antyposlizgowe R-10, odporno$é¢ na
$cieranie — V klasa, odpornoé¢ na plamienie — 5, spoina max. 3mm, cokoét
z ptytki. Kolor ptytek do ustalenia z Zamawiajgcym. Sciany nalezy
pomalowacé farbami lateksowymi, sufity pomalowane farbami akrylowymi.
Kolorystyka $cian w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
wymiana ptyty odbojowej w ilosci 48 m?, z kostki betonowej grubosci 6 cm
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz podbudowie cementowo —
piaskowej grubosci 10 cm w kolorze ustalonym z Zamawiajacym,
wykonczenie obrzezem betonowym 6x30x100 cm;
wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej budynku, uziom otokowy
z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm, ztgcza kontrolne w puszkach,
zwody pionowe w rurkach p.poz pod ociepleniem, zwody poziome z pretéw
stalowych ocynkowanych ¢8 mm, na uchwytach;
ocieplenie $cian zewnetrznych budynku o powierzchni 385,0 m?
styropianem o optymalnej grubosci g=15 cm oraz o wspoétczynniku A=0,032
W/mK. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwg obréobke otworédw okiennych.
Nalezy zgodnie ze sztukg budowlang potozy¢ warstwe ocieplenia na scianie
bez pustych przestrzeni i bez szczelin na faczeniach ptyt. Wykonczenie
elewacji na podwajnej siatce, tynk akrylowy o grubosci ziarna 1,5 mm, kolor
elewacji nalezy ustali¢ z Zamawiajacym (ilo$¢ elewacji do ocieplenia liczona
razem z powierzchnig okien i drzwi);
ocieplenie zewnetrznych fundamentéw o powierzchni 104 m? do poziomu
przemarzania gruntu, wokoét budynku styrodurem XPS o optymalnej



grubosci g=10 cm oraz o wspotczynniku A=0,032 W/mK. Wykonanie izolacji
z folii kubetkowe;j i drenazem wokaét budynku.

» Zagospodarowanie terenu W ramach zagospodarowania terenu zostang
wykonane place pod $mietniki, elementy matej architektury majgce na celu
rekreacje i integracje pomiedzy osobami niepetnosprawnymi. Elementami
matej architektury bedg altana, palenisko do grila, tawki 4 sztuki, latarnie
ogrodowe 2 sztuki.

Parametry altany dtugos¢ 5,00 m, szerokos¢ 3,5 m wysoko$é 3,50 m ,

Caty teren pod obiekty matej architektury zostanie utwardzony kostka
brukowa grubosci 6,0 cm na podbudowe ttuczniowej lub betonowej gr. 20
cm i podsypce piaskowej gr 15 cm.

Dopuszcza sie inne rozwigzania projektowe w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz wymaganymi instytucjami.

W zakresie robét nie uwzgledniono ilosci i powierzchni robét koniecznych do
wykonania wynikajacych z koniecznych do zaprojektowania ukfadow
pomieszczen sanitarnych oraz kottowni a takze innych rozwigzan projektowych
ustalonych z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.

Wszystkie wielkosci nalezy sprawdzi¢ (potwierdzi¢) dokonujagc pomiarow

z natury. Szczegétowy zakres robot oraz ilo$¢ zostanie okreslony przez
Wykonawce robhét w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Parametry okreslajace zakres zamierzenia inwestycyjnego

Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia catkowita — 314,73 m?

taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen - 226,35 m 2
Kubatura - 1750,00 m3

Dtugosc budynku — 20,38 m

Szerokos$¢ budynku — 19,60 m

Wysokos¢ budynku — 7,50 m

Liczba kondygnacji budynku -1



Geometria dachu budynku: dach stromy wielospadowy, wiezba dachowa
drewniana ptatwiowo — kleszczowa. Pokrycie z dachéwki cementowej, dachowki
ceramicznej oraz eternitu.

Struktura przestrzenna budynku:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 — rzut parteru

Rodzaj technologii

Technologia planowanej funkcji budynku

W projektowanym budynku przewiduje sie dwie czesci tj. cze$¢ mieszkalng dla
maksymalnie dwoch oséb niepetnosprawnych oraz czes¢ do pobytu dziennego
dla maksymalnie 6 osdb. Placowka ta bedzie miata za zadanie zapewnienie
uzupetnienia systemu wsparcia osoéb niepetnosprawnych, poprzez stworzenie
dodatkowej ustugi w postaci zapewnienia mozliwosci zamieszkiwania w formie
pobytu dziennego i catodobowego

Technologia budowy projektowanego budynku
Technologia istniejgcego budynku tradycyjna, murowana. Posadowienie
budynku bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych.

Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poz.

Budynek stanowi¢ powinien jedng strefe pozarowa, z wydzieleniem pozarowym
pomieszczenia kottowni. Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,C”, budynek
niski (N) i kategoria zagrozenia ludzi ZL.Il — budynek zamieszkania zbiorowego.
ZL Il — przeznaczone sg przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosdci poruszania sie, np. przedszkola, zitobki, szpitale, domy opieki
spotecznej, domy starcéw, hospicja itp.

Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL ||

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowy budynek potoiony jest miejscowosci Ostrow, przy drodze
powiatowej na dziatce nr ewid. 1095. Budynek jest obiektem parterowym,
czesciowo podpiwniczonym. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej. Budynek od kilku lat jest obiektem nieuzytkowanym, ktérego ogdlny
stan techniczny okreslono jako $redni.



Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac¢ wszelkie decyzje pozwolenia

oraz uzgodnienia oraz inne dokumenty wymagane prawem.

2.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W projektowanym budynku wydzielone zostana:
a) Czes¢ mieszkalna wydzielona w zachodnim skrzydle budynku z wejsciem

gtownym od strony zachodniej o catkowitej powierzchni pomieszczen
wynoszgcej 85,40m?, obejmujaca: kuchnig, pokdj dzienny, pomieszczenie
sanitarne/tazienka, pokdj pielegniarki/opiekuna, korytarz, wiatrotap,
kottownie. Pomieszczenia przystosowane do potrzeb osoby
niepetnosprawnej z indywidualnym Zrédtem ciepta i c.w.u. (kociot
gazowy kondensacyjny do C.O. i c.w.u.)

b) Czes¢ do pobytu dziennego wydzielona we wschodniej czesci budynku

z wejsciem gtownym od strony potnocnej o catkowitej powierzchni
pomieszczen wynoszacej 140,95m?, obejmujaca: sale pobytu dziennego
z aneksem kuchennym, sale rehabilitacyjng, pomieszczenie
sanitarne/fazienka, korytarz, szatnie, WC personelu, kottownie,
pomieszczenie socjalne. Indywidualne Zrddto ciepta i c.w.u. (wydzielona
kottownia — kociot gazowy kondensacyjny do C.0. i c.w.u.)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ korekt do przedstawionego ukiadu
pomieszczen.

2.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni uzytkowych w obiekcie

Czes¢ mieszkalna:

pomieszczenie nr 11 — kuchnia o powierzchni 11,65 m?

pomieszczenie nr 12 — pokdj dzienny o powierzchni 33,15 m?
pomieszczenie nr 13 — pomieszczenie sanitarne/tazienka o powierzchni
11,53 m?

pomieszczenie nr 14 — wiatrotap o powierzchni 4,20 m?

pomieszczenie nr 15 — kotfownia o powierzchni 4,26 m?

pomieszczenie nr 8 — pokdj pielegniarki / opieka rehabilitantki (pokdj

wspalny) o powierzchni 20,61 m?

Catkowita powierzchnia pomieszczen w czesci mieszkalnej wynosi 85,40 m?



Czes¢ do pobytu dziennego:

e pomieszczenie nr 1 — sala pobyt dzienny z aneksem kuchennym
o powierzchni 61,20 m?

e pomieszczenie nr 2 — sala rehabilitacyjna o powierzchni 22,29 m?

e pomieszczenie nr 3 — pomieszczenie sanitarne/tazienka o powierzchni
13,16 m?

e pomieszczenie nr 4 — korytarz o powierzchni 13,33 m?

e pomieszczenie nr 5 — szatnia o powierzchni 5,27 m?

e pomieszczenie nr 6 — WC personelu o powierzchni 4,31 m?

e pomieszczenie nr 7 — kottownia o powierzchni 4,31 m?

e pomieszczenie nr 9 — pomieszczenie socjalne o powierzchni 11,69 m?

e pomieszczenie nr 10 — schody o powierzchni 5,39 m?

Catkowita powierzchnia pomieszczen czeéci pobytu dziennego wynosi 140,95 m?

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
3.1. Przygotowanie terenu budowy

W projekcie nalezy uwzglednic koniecznos¢ przeprowadzenia ewentualnych prac
porzgdkowych. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Warunki BHP na placu budowy

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. W szczegdlnosci nalezy zapewnic:

- wiasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg;

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych;

- ustawienie odpowiednich znakdéw i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstang odpady, ktére nalezy
zagospodarowac lub unieszkodliwi¢. Wykonawca na placu budowy w czasie
trwania robot winien zapewni¢ wfasciwe postepowanie w zakresie ochrony
srodowiska. Przed wywozem odpadéw nalezy dokona¢ analizy (zréznicowania)




pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi
(lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie
najmniejszego poziomu:

- emisje hatasu;

- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz
maszyn i urzagdzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen waod
podziemnych oraz zanieczyszczenia nawierzchni.

Drogi dojazdowe do placu budowy muszg by¢ codziennie poddawane kontroli
czystosci przez Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen
spowodowanych transportem materiatéw budowlanych i sprzetu na placu
i z placu budowy w tym samym dniu przywrdcone do stanu czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy
stanowigce koszt Wykonawcy:

- ogrodzenie placu budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;

- ewentualne uporzadkowanie terenu budowy;

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;

- urzgdzenie miejsc magazynowania materiatoéw, wyrobow i odpadéw;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikow;

- Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

- urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen Wykonawcy;

- opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatozeniami uwzglednionymi w projekcie);
- zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytutu: wtaman i kradziezy,
dewastacji i zniszczen, wypadkow losowych, anomalii pogodowych.

Personel Kierowniczy Wykonawcy

Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni
zgodnie z wymogami prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy
uprawnienia we wszystkich wymaganych branzach, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego obowigzujgcymi w Polsce. Umocowany prawnie Kierownik




Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy budowlano -
konstrukcyjnej i przebywat w terenie przez caly czas pracy, pracownikow
fizycznych na budowie. Kierownicy grupy robdét instalacyjnych bedy przebywali
w terenie budowy przez caly czas pracy, pracownikéw fizycznych braniy
sanitarnej i elektrycznej na budowie.

3.2. Architektura

Istniejgcy budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, piwnica posiada
powierzchnie okoto 85 m 2 i zostanie zlikwidowana ze wzgledu na brak
mozliwosci dostosowania do aktualnych warunkéw technicznych i nie jest
potrzebna technologicznie do funkcjonowania budynku. Zrealizowany w
technologii tradycyjnej. Budynek o bryle w ksztatcie litery L i tgcznych wymiarach
w rzucie ok 20,38 x 19,60 m. Sciany budynku murowane. Stropy drewniane,
wykonczone podsufitkg na koszu. Dach strony wielospadowy, wiezba drewniana
ptatwiowo - kleszczowa. Pokrycie z dachdéwki cementowej, dachowki
ceramicznej oraz eternitu. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa PCV
i drewniana. Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3,15 m.

Obiekt dostepny ma by¢ dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie
wejscia z terenu utwardzonego pozbawionego progoéw, zastosowanie poziomu
posadzek na jednakowej wysokosci pozbawionej progdw, dostosowanie jednego
pokoju dwu osobowego w czesci mieszkalnej dla oséb niepetnosprawnych

oraz fazienki dla osob niepetnosprawnych.

Wymogi architektoniczne budynku:
Okreslono w punkcie 2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé
i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

3.3. Konstrukcja

Konstrukcja budynku murowana, posadowiona na tawach fundamentowych,
konstrukcja stropéw drewniana, ktére zostang zmienione na nowe zelbetowe



3.4. Instalacje

Zamawiajacy wymaga by obiekt posiadat instalacje, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

3.5. Wykonczenia
Zgodnie z punktem 2.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢
i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

3.6. Zagospodarowanie terenu

Budynek posiada wszystkie niezbedne przytacza gazowe, energetyczne, wodno-
kanalizacyjne.

3.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych

Nazwa zamowienia oraz kody okreslajgce kategorie robot objetych przedmiotem
zamoOwienia umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robot i czynnosci

okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:

e opracowanie kompletnej dokumentacji w jezyku polskim,

e sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlanego
w zakresie poszczegdlnych branz, spetfniajagcych wymagania polskich
przepisbw w zakresie bezpieczeistwa pracy, warunkow sanitarnych,
prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegdlnymi,
pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdw,

e uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe) zatwierdzenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(wytonionego w odrebnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym,

e wystgpienie (z upowainieniem Zamawiajgcego) do witasciwego organu
o wydanie wszelkich uzgodnied i decyzji, zatwierdzonych projektu
budowlanego zamierzenia i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na



budowe, pozwolenia na uzytkowanie, itp. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego projektow wykonawczych, uszczegétowiajgcy projekt
budowlany (zgodnie z odpowiednimi przepisami), projektu wyposazenia
technologicznego, umoiliwiajagcych wyposazenie pomieszczen w elementy
state i ruchome wnetrz, w projektach, opracowanych zgodnie z projektem
budowlanym, nalezy zamiesci¢ niezbedne rysunki, opisy, obliczenia i inne
dokumenty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami celem zapewnienia ich petnej czytelnosci,

sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba
ujawni sie w trakcie prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu/
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdétowego pomiaru robét wraz

z kosztorysem inwestorskim w rozbiciu na branze i poszczegdlne elementy
robét,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych,

sporzadzenie projektu szczegdétowego (miesiecznego) harmonogramu
realizacji zamierzenia,

sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

sporzadzenie projektu szczegétowego (miesiecznego) harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, projektu szczegétowego (miesiecznego) harmonogramu
realizacji zamierzenia, projektu harmonogramu pfatnoséci oraz projektu
szczegotowego (miesiecznego) harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji zamierzenia,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztoienie Zamawiajagcemu gwarancji bankowych, wykonania robdt,
dostarczenie materiatéw i urzadzen,



ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej wartosci umownej,
zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) dziennika budowy,
dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych
zawiadomien i zgtoszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robot przez osoby
posiadajagce  wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez
projektanta zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne
Zyczenie zamawiajgcego,

zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajagcemu/
Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz
z potwierdzeniem ztoienia zawiadomienia we witasciwym organie nadzoru
budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robot i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)
okreslajgcego zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem
budowlanym i projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

Zapewnienie comiesiecznego pisemnego raportowania Zamawiajgcemu przez
Kierownika budowy postepu prac budowlanych w odniesieniu do
obowigzujgcego, harmonogramu rzeczowego robot,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajycego/
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,

prowadzenie dokumentacji budowy,

biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,
przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow i po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego/Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  zawiadomienia
(z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu o zakonczeniu budowy
badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na



uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Ilub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Zamawiajagcemu dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczacych obiektu,

e przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

e przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego,
pracownikéow placéwki opiekuiczo - wychowawczej w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

a) wykonanie wszystkich pomieszczen budynku, wymienionych w PFU oraz
innych, wynikajgcych z opracowanych projektéw oraz zastosowanej technologii;
niezbednych do funkcjonowania i obstugi budynku wraz ze statym
wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych elementami tych pomieszczen,

b) wykonanie instalacji wodociggowej i odprowadzenia $ciekdw sanitarnych, ze
wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalacji,

¢) wykonanie instalacji cieptej wody oraz doprowadzenie ciepta do pomieszczen
ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalacji,

d) wykonie wentylacji grawitacyjnej ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji,

e) wykonanie instalacji sieci elekektoreneretycznej ze wszystkimi ujetymi
w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tej
instalaciji,

f) wykonanie instalacji gazowej ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym
i w projektach wykonawczych elementami tej instalacji,

g) wykonanie instalacji monitoringu , sygnalizacji pozaru, przyzywowej oraz
instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Inne:
1) Dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia statego, spetniajgcych wymagania
Zamawiajgcego, niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania budynku,



2) Rozruch instalacji i oddanie obiektéw do eksploatacji, w tym zapewnienie
uzyskania wszystkich wtasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen)
wymaganych przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrozenie
w obstuge elementdw statego wyposazenia wnetrz,

3) Kazdy cztonek przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowane
Swiadectwo potwierdzajgce nalezyte przeszkolenie,

4) Przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

5) Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktoéry w ramach
swojej dziatalnosci zapewni zespoét specjalistow poszczegdlnych branz w zakresie
wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy
o wykonanie zamodwienia.

Ponadto:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego analizuje i zatwierdza z Zamawiajgcym
projekt budowlany przed ztozeniem go do wiasciwego organu administracji
panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe,

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie
z prawem budowlanym,

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglagdéw i odbioréw,
stwierdza jakosc i ilo$¢é wykonanych robot,

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robot
i harmonogram pfatnosci,

e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione
przez Wykonawce,

f) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencje i akceptuje
cotygodniowe raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogdlne warunki wykonania robdt budowalnych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych materiatéw
i jakos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy
bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy (Zastosowane
materialy parametrami nie mogg by¢ gorsze od materiatdow wskazanych
w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym, a jakos¢ wykonywanych
prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normatywami i cechowac
sie wysokg estetyka).




Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach
swojej dziatalnosci zapewni zespdt specjalistow réinych branz w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno -
Uizytkowym, Dokumentacjag Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wiedzg i sztukg budowlang oraz obowigzujgcym harmonogramem realizacji
inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne
Wykonawcy, Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki,
obliczenia i dokumenty.

Organizacja robdt budowlanych

e Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie miejsce do magazynowania
materiatéw, narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

e Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do
zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie
i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen zabezpieczajacych oraz
ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
roboét, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

e Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia
Jakosci Robdét (PZ)). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia stuigce
zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot tymczasowych
Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

e Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich medidw
i odprowadzaniem $ciekdw od momentu przekazania terenu budowy do czasu
podpisania protokotu koncowego odbioru robét ponosi w catosci Wykonawca.



e Wykonawca musi stosowaé S$cisle warunki podane w uzgodnieniach
dokonanych na etapie projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty
wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, ktérej nieodigcznym elementem jest niniejszy
program funkcjonalno - uzytkowy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakoniczenia i odbioru korncowego robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowanie obiekty byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momenty odbioru koricowego.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

e Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdécenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy.

e Wykonawca bedzie utrzymywac i zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu
odbioru koncowego.

e Dzieto umowne musi byé kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ w ramach ryczattowej ceny umownej.

Ochrona srodowiska

1) W trakcie realizacji robot Wykonawca jest obowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca
bedzie stosowacé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikédw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2) W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

e prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub



wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

e Wymagane $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru, hatasem.

Warunki bezpieczeristwa pracy:

1) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

4) Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczenia sprzetu,
dostarczenia pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi
Wykonawca.

5) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywat w stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposdéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywofanym w skutek
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyiej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.




Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub
w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego
lokalizacje. Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie
biurowe na zwigzane z realizacjag zamowienia, potrzeby Zamawiajacego/
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie wykonywania robét budowlanych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyiszych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materiatly, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania
w sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowsg i majacg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych (w zakresie odpowiadajagcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu), jezeli jest:
e oznakowany CE albo
e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej lub
e oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji
zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie
usung¢, wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe
techniczne oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb oznakowanie
umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu
wyrobowi.
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢
dotaczona informacja zawierajaca:
e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego
wyrob budowlany;



e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe
handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
e numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposdéb okreslony
w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla —
w sposéb umotiliwiajgcy zapoznanie sie z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3
wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego
z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa i informacje dotyczacy
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslac
warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takie w miare
potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamoéwienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
Ponadto:
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
przedstawi szczegotowe informacje na temat Zrddfa ich wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy/
Inspektor Nadzoru bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan
materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrédta
spetniajg wymagania w sposob ciggly, Wykonawca odpowiada za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow, Wszelkie koszty i optaty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca,
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zgdanie
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, zostang usuniete przez Wykonawce z placu



budowy. Kaidy rodzaj robét, w ktorych beda wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢ liczac sie z
nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty, Wszystkie materiaty
muszg by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
byé zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaty swoje parametry,
jakos¢ i wtasnosci, Materiaty wykorzystywane do realizacji robét musza spetniaé
wymogi programu funkcjonalnouzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

1) Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot Wykonawca przedstawi informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2) Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego irédta nie oznacza
automatycznie zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzgcych z tego Zrédta.
3) Woykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposob
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

1) Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych,
wiaczajagc w to Zrédta wskazanego przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatac;ji.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

3) Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

4) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi. Ktdre zostaty wyszczegdlnione
w kontrakcie.

5) Eksploatacja irodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.




Inspekcja wytwdrni materiatdw:

Wytwornia materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod
produkcji. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawa do akceptacji poszczegdlnych partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z mozliwoscia ich nie odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptacenia
za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Materiaty nalezy sktadowac w sposéb przewidziany prze producentéow
sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
pdiniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet i transport

1) Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.
Wykorzystywany sprzet winien odpowiadac wskazaniom programu zapewnienia
jakosci oraz projektu organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.




2) Liczba i wydajnosc¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosé
i odpowiedni postep roboét oraz zakoniczenie robot w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3) Niezaleinie od tego czy Wykonawca uzywa wiasnego, czy wypozyczonego
sprzetu odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci.
Parametry sprzetu muszg odpowiada¢ normg i przepisom. Wykonawca, jezeli
zaistnieje taki wymog, dostarcza Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4) Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci robét i nie spetniajgce warunkow umowy moga zostac przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5) Przy uzyciu $rodkow transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepisdOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

6) Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnosc.

7) Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie robdt

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany),
specyfikacje techniczne wykonania odbioru roboét dla poszczegélnych rodzajéw
prac oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegolnione chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
1) Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac btedéw lub
opuszczenn w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami
obowigzujgcymi.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami




i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4) Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu
realizacjg umowy przy sprawdzeniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

6) Wvykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy
i odwodnienie wykopow i uwazia sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione
w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

7) Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacji technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

8) Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdiniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Kontrola jakosci robodt

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych:
1) Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.
2) Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztoieniem
whniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
— przed ich skierowaniem do wykonawcdw robot budowlanych) —w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.




Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymagane] jakosci roboét
i zobowigzany do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZ) winien opisywac¢ zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Zakres PZJ obejmuje:
a) Czesc ogdlng:

e organizacje wykonania robét, terminy, sposdb prowadzenia prac
e organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie
e wytyczne BHP i ochrony srodowiska
e wykaz zespotdw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania
praktycznego
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
kolejnych elementéw robdt,
e sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscia.
b) Czesc¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzagdzen z podaniem parametréw technicznych
e rodzajiilos¢ Srodkdw transportu z metodami zatadunku i roztadunku
e sposob ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania
materiatow
e sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow
e sposéb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniaja
wymogow
e sposdb gospodarowania odpadami
4) Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie jakosci dla robét objetych Umowa. Czestotliwos¢ kontroli jakosci
materiatdbw musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
urzadzenia kontrolne muszg posiada¢ waing legalizacje, by¢ poprawnie
wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg byc¢
przekazane Inspektorowi Nadzoru.
5) Prébki do badan bedg pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru
bedzie miat zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor



Nadzoru moze nakaza¢c wykonanie dodatkowych badan materiatow
budzacych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi
Wykonaweca. Préby pobierane beda w pojemnikach Wykonawcy odpowiednio
opisane i oznakowane.

6) Badania probek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami
Inspektora Nadzoru. Pisemne wyniki analiz muszg by¢é kazdorazowo
przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7) Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania prébek oraz badania
materiatéw u Zrdodta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej
pomocy.

8) Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami ogdlnymi, programem Funkcjonalno- Uzytkowym,
dokumentacjg oraz Umowag. Inspektor Nadzoru moze prowadzi¢ niezalezine
badania jakosci materiatdw i robot na koszt Zamawiajacego, a w przypadku
rozbieznosci w stosunku do wynikdow przedstawionych przez Wykonawce
moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprzed sie na
wtasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa
Wykonawca.

9) Inspektor Nadzoru mozie dopusci¢ do stosowania materiaty i urzgdzenia
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng przydatnosé i zgodnos¢
z warunkami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i dokumentacji
projektowej. Materialy i urzadzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep
robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku




chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzenie poZniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce
jak i zarzadzajacego realizacje umowy.

Przechowywanie dokumentdow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy
na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca zobowigzany

do dostarczenia na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujgcych
dokumentow:
e rysunkirobocze

aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

dokumentacja powykonawcza

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwag przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda
wytacznie przez wykonawce

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy
wyda polecenie przedtozenia wykazdow, rysunkdow lub opisow nie beda
wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych




dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogblnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym
w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej (pliki pdf i dwg).
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczenie rysunkow roboczych
elementdéw i urzadzen wspodtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac¢ w taki
sposob aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas,
tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje w tym
doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych
i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewniac
wykonanie robét w terminie okreslonych w umowie wykonawca we wstepnej
fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robot byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na bieigco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robaot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytgcznie na to




przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadaé zarzadzajgcemu realizacja
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjag umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/ lub dostawcy za$
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez
zrzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Odbior robot

Rodzaje i opis odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

1) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

2) odbiorowi czesciowemu

3) odbiorowi koncowemu

4) odbiorowi po okresie rekojmi

5) odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbior robot zanikajgcych i uleqajgcych zakryciu

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jako$ci wykonywania robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepowania robot.

e Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.



e Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

e Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych  komplet wynikéw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze ST,
dokumentacjg projektowsg i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy:

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbidr koricowy robot
Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

e Odbior konncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koricowego robét”

e Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST (Specyfikacjg techniczng) i
Dokumentacjg Projektows.

e W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapoznaje sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych



e W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego
robét jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Umowe

e Dokumentacje projektowe

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen

e Ustalenia technologiczne

e Dziennik Budowy

e Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR i inne zainstalowanych
lub wbudowanych urzadzen

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e Decyzje, pozwolenia (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowisk,
gospodarki wodnej i gospodarki odpadami

e Protokot ze stanu wszystkich licznikow poboru mediéw na dzien odbioru

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

e Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow
i urzagdzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.



Wady ujawnione w trakcie odbioru
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad.

e Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

e Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszacych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét tych Zamawiajacy nie
bedzie optacat odrebnie. Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania, diwigi budowlane,
odwodnienia robocze itp. réwniez koszty zwigzane z placem budowy pokrywa
w cato$ci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego

Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepisow odrebnych niezbedne do uzyskania przez Wykonawce
tj. wszelkie pozwolenia, decyzje, uzgodnienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Dokument stanowi zatgcznik nr 2 do programu funkcjonalno — uzytkowego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie
zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne zostaty wyszczegdlnione w pkt .1 — CZESC OPISOWA, jednakze
nie zwalnia to Zamawiajgcego z projektowania zamierzenia budowlanego
wg innych obowigzujacych przepiséw prawnych. Obowigzujgce normy zwigzane
z projektowaniem zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012 roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422).

4. Dokumenty niezbedne do projektowania zatgczone do programu
funkcjonalno — uzytkowego

Zatacznik nr 1 — Rzut parteru — inwentaryzacja stanu istniejgcego

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zatgcznik nr 3 — Rzut parteru - projekt zmian

Zatacznik nr 4 — Szkic zagospodarowania z wyznaczeniem miejsc postojowych




Zatacznik nr 1 — Rzut parteru — inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Rzut parteru — skala 1:100
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Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

(podstawa prawna, art 32 ust 4 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane)
W przypadku wigksze] liczby inwestoréw lub 0sob upowaznionych do zlozenia oéwiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig o pozwolenie na budowe lub dokonujgcych
2gioszenia, kazda osoba skiada oswiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imig i nazwisko lub nazwa inwestora: GMina Gac kra: Polska ............wojewodztwo: Podkarpackie
powiat; Przeworsk gmina Gac ........ migjscowosé, Gac ulica domu: 275 nr lokalu:
kod pocztowy: 37-207 Gagt ........telefon/e-mail

2. Prosze wpisac dane osoby upowaznionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osaba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowoéci prawnej albo gdy za inwestora bedagego osoba fizyczng oswiadczenie skiada jej peinomocnik)

imig i nazwisko Grazyna Pienigzek:.................... ks Polska ... wojewsdztwe: Podkarpackie

powiat PTZEWOTSK .........oooct st sesesseeenenging: GAE

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: Dowod osobisty e SENAT EdakiERt AS X, 306914

organ wydajacy dokument: Wojt Gminy Gac

3. Prosze wpisac dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznogci podania wigkszej liczby nieruchomosei, nalezy je podat w formularzu 8-4)

wojewadztwo: Podkarpackie powiat: Przeworsk

gmina: (T o miejscowose: Gac
ulica: nr domu: nr lokalu: ...... ceeenn KOO pOCZIOWY: .ol
jednostka ewidencyjnalobreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytul, z kidrege wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane: {przykladowo: whasnosc,
wspotwlasnost, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Gac , 181403_2 obreb Ostréw 0005 dziatka nr ewid. 1095 - wlasnosé
2) Gac ,181403_2 obreb Ostrow 0005 dziatka nr ewid. 1096/1 - wlasno$¢

4 Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dofaczania formularza B-4

Dolgczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane okreslona w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytulow
wskazanych w tym punkcie. Jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

A GAC TR | 7. W =7 Lt .

Data oraz czytelny podpis inwestora lup’osoby upowaznionej do dzialania wjego,in
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Wykaz pomieszczen — Centrum Opiekuiiczo-Mieszkalne w Ostrowie

Lp. Dzienny pobyt niepelnosprawnych Powierzchnia w mﬂ
1 Sala pobyt dzienny + aneks 61,20 m?
2 Sala rehabilitacyjna 2229 m*
3 Pomieszczenie sanitarne/tazienka 13,16 m?
e Korytarz 1333 m*
5 Szatnia 5,27 m?
6 WC personelu 4,31 m?
7 Kotlownia 431 m?
9 Pomieszczenie socjalne 11,69 m?
10 Schody 5,39 m?
11 Razem 140,95 m?
Lp. Calodobowy pobyt niepelnosprawnych Powierzchnia w m?
11 Kuchnia 11,65 m?
12 Pokdj dzienny 33,15 m?
13 Pomieszczenie sanitarne/lazienka 11,53 m?
14 Wiatrotap 4,20 m?
15 Kotlownia 4,26 m?
8 Pokdj pielegniarki/opieka rehabilitantki (pokoj wspdlny) 20,61 m?
Razem 85,40 m? J

OBIEKT: Centrum Opiekuniczo — Mieszkalne w Ostrowic Projekt indywidualny
ADRES: Ostrow dziatka 1095
Przedmiot: | Projekt architektoniczno - budowlany Skala

1:100
Inwestor: Gmina Gaé, 37-207 Gaé 275 Data:

2020-03
Projektowat: | Zbigniew Szczeparniski
uprawnienia: | BA — VIII - 8386 2 90
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Wykaz urzadzen — Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne w Ostrowie

Lp. Nazwa urzgdzenia
1 Kuchnia cztero — palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
2 Stot
3 Zlewozmywak dwukomorowy
4 Chlodziarko - zamrazarka
5 Zmywarka
6 Brodzik z prysznicem
’ Umywalka
8 Sedesy
9 Meble kuchenne
10 Fotel wypoczynkowy
11 Stolik pod telewizor
12 Biurko komputerowe
13 Stét do jadalni
14 Krzesto
12 Rowerek stacjonarny
16 Bieznia
17 Orbitrek
18 Lézko
19 Szafka
20 Szafka biurowa - regat
21 Pralka
22 Kozetka lekarska
23 Szaftka lekarska
24 Kociot coicw
25 Wymiennik co i cw
26 Stét do masazu
27 Wieszak
OBIEKT: | Centrum Opiekuriczo — Mieszkalne w Ostrowie | Projext indywidualny
ADRES: Ostréw dziatka 1095
Przedmiot: | Projekt architektoniczno - budowlany ?klagg
Inwestor: | Gmina Gaé, 37-207 Gaé 275 Data:
2020.03
Projektowal: | Zbigniew Szczepaniski

uprawnienia:

BA - VIII - 8386 2 90
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