



GMINA GAĆ
pow. przeworski
woj. podkarpackie

RGO.271.15.2020.JS

Gać, dnia 13.01.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ostrów” znak sprawy RGO.271.15.2020.JS

**WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ostrów” na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.

Aktualny termin związania ofertą upływa 21.01.2021 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą o wyżej oznaczony czas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ostrów” na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 4 ustawy Pzp ewentualna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Odmowa wydłużenia okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.


Pisemne oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,

jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą tj. **do dnia 21.01.2021 r.**

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy z postępowania o udzielenie wyżej wskazanego zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.gac.biuletyn.net

WÓJT

mgr Grażyna Pieniązek

Otrzymują:

1. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA Mirosław Piątek, Miocin 379; 37-200 Przeworsk
2. EL-PER Łukasz Korytko, Wola Węgierska 26; 37-560 Pruchnik
3. Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150; 37-522 Wiązownica
4. www.gac.biuletyn.net
5. A/a.