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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie artykułu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 

z późniejszymi zmianami) oświadczam że w/w projekt techniczny pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW – GMINA GAĆ W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW - GMINA GAĆ” sporządzony 
został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

Sprawdzenie projektu dokonał: 
Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych 

BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Patryk Pszonka 
- sprawdzający 

PDK/0193/PWOS/22 

(do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis 

BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Szymon Dyląg 
- projektant 

PDK/0181/POOS/11 
(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych) 

 

DATA OPRACOWANIA: RZESZÓW, 29.02.2024 r. 
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II. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  
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III. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY  
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY 
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM 
DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,  
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE – WYNIKI EWENTUALNYCH BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH, 
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
OBIEKTU, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – INFORMACJĘ O KONIECZNOŚCI WYKONANIA POMIARÓW 
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB 

NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ OBIEKTU 

Nie dotyczy.  
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE 
DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 

 



 
 

15 
 

 



 
 

16 
 

 



 
 

17 
 

 



 
 

18 
 

 



 
 

19 
 

 



 
 

20 
 

 



 
 

21 
 

 



 
 

22 
 

 



 
 

23 
 

 



 
 

24 
 

 



 
 

25 
 

 



 
 

26 
 

 



 
 

27 
 

 



 
 

28 
 

 



 
 

29 
 

 



 
 

30 
 

 



 
 

31 
 

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Nie dotyczy. 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. 

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI – W PRZYPADKU 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB 
PRODUKCYJNEGO 

Nie dotyczy. 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU, 
WYSTĘPUJĄCE WZDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-

BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU  
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, 
Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO 

6.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTRYZUJACE INWESTYCJĘ  

GAĆ 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

Sieć wodociągowa PE100 RC SDR11 
- Ø200 mm 
- Ø160 mm 
- Ø125 mm 
- Ø110 mm 
- Ø90 mm 
- Ø63 mm 
- Ø50 mm 
- Ø40 mm 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m  

7068 
2674 
355 
614 
125 

1134 
57 

506 
1603 

Zasuwy wodociągowe 
- DN 1 1/4” 
- DN40 mm 
- DN50 mm 
- DN80 mm 
- DN100 mm 
- DN150 mm 
- DN200 mm 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

189 
129 

4 
2 

41 
2 
4 
7 

Hydrant nadziemny DN80 mm szt. 30 

Przekroczenia drogi powiatowej 
- Ø200 mm (r.o. 315 mm) 
- Ø160 mm (r.o. 250 mm) 
- Ø90 mm (r.o. 200 mm) 
- Ø63 mm (r.o. 160 mm) 
- Ø40 mm (r.o. 90 mm) 

szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 

12/318,5 
1/23,5 
2/66,0 

7/165,0 
1/32,0 
1/32,0 

Przekroczenia drogi gminnej publicznej 
- Ø200 mm (r.o. 315 mm) 
- Ø40 mm (r.o. 90 mm) 

szt./m 
szt./m 
szt./m 

7/172,5 
4/121,5 
3/51,0 

Przewierty pod przeszkodami 
- Ø200 mm 
- Ø200 mm( r.o. 315 mm) 
- Ø160 mm 
- Ø125 mm 

szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 

35/1368 
12/580,5 

1/10,0 
1/45,5 

4/138,5 
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- Ø90 mm 
- Ø50 mm 
- Ø40 mm  

szt./m 
szt./m 
szt./m 

3/143,0 
3/183,0 

11/267,5 

Zabezpieczenie kabli elektrycznych na sieci wodociągowej w rurze ochronnej 
dwudzielnej PE Ø110 mm, 
- 3 m 

szt./m 
 

szt/m 

22/66 
 

22/66 

Kolumna odpowietrzająca szt. 1 

Kolumna odwadniająca szt. 1 

6.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Usytuowanie projektowanej sieci wodociągowej wynika z istniejącego stanu zabudowy a także wysokościowego 
ukształtowania terenu i wymogów technicznych budowy sieci wodociągowej. 

Przewód wodociągowy prowadzony jest na głębokości ok. 1,60 m. Na wykonanym odcinku sieci, przed zasypaniem 
ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 40 cm od poziomu terenu. Wzdłuż trasy 
wodociągu należy pozostawić pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementów zagospodarowania nieosadzony drzewami ani 
krzewami.  

Z uwagi na usytuowanie zabudowań oraz ukształtowanie terenu, konieczne będzie wykonanie sieci metodami 
bezwykopowymi tj. przewiertem sterowalnym pod drogami a także zadrzewieniem.  

Wszystkie odległości przewodu wodociągowego od innych obiektów zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci, 
zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami. 

Szczegółowy przebieg trasy sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu 
w skali 1:1000. 

Rozwiązania należy dobrać zgodnie z wytycznymi producentów oraz opisem zawartym w części projektu PZT 
i PAB. 

Technologia oraz materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny spełniać wymogi Państwowego Zakładu 
Higieny oraz posiadać  niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do przesłania wody pitnej. 

Użyte materiały powinny również odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).  

6.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Projektowaną sieć wodociągową wykonać należy z rur PE100 RC SDR11 o średnicy dn40 mm, dn50 mm, dn63 

mm, dn90 mm, dn110 mm, dn125 mm, dn160 mm, dn200 mm i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa. Wodociąg 
posadowiony będzie na głębokości 1,60 m. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej. 

Na sieci wodociągowej dobrano następująca armaturę: 
a) Regulacyjną 

 – zasuwy - rozmieszczenie zasuw dostosowano do warunków i potrzeb eksploatacji sieci wodociągowej. Zasuwy 
zlokalizowano w węzłach, na podłączeniach do hydrantów, przy studniach pomiarowych i zbiornikach wody 
uzdatnionej, 

b) Czerpalną – hydranty nadziemne.  

Hydranty przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz do roku poddawane przeglądom i konserwacji przez 
właściciela sieci wodociągowej. 
c) Zabezpieczającą  

– zawory (kolumny) odwadniające – zlokalizowane w najniższych punktach sieci, 
– zawory (kolumny) odpowietrzające – zlokalizowane w najwyższych punktach sieci, 

Na wodociągu stosować należy armaturę żeliwną kołnierzową łączoną ze sobą poprzez skręcanie, natomiast 
przewody PE łączone za pomocą tulei kołnierzowych zgrzewanych doczołowo do rurociągów przewodowych. 
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Dla zabezpieczenia przewodu wodociągowego przy zmianie kierunku przed działającą siłą osiową należy 
zabezpieczyć go typowymi blokami oporowymi i podporowymi według Normy Branżowej BN-81/9192-04.  

Bloki oporowe należy umieścić: 
• za: kolanami, korkami na końcówkach odcinków, kolanami ze stopką przy podejściach do hydrantów, 
• pod: zasuwami, trójnikami, hydrantami. 
Bloki powinny spełniać następujące wymagania: powinny posiadać izolację od strony przewodu, ściany oporowe 

bloków powinny przylegać do nie naruszonego gruntu i zapewniać stateczność bloku. Należy je wykonać na miejscu 
budowy. 

Technologia oraz materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny spełniać wymogi Państwowego Zakładu 
Higieny oraz posiadać niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do przesłania wody pitnej. 

6.4. ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasę projektowanego przewodu wodociągowego przez 
uprawnionego geodetę zgodnie z projektem, sprawdzić aktualność rzędnych projektu ze stanem faktycznym oraz należy od 
poszczególnych właścicieli (użytkowników) nieruchomości uzyskać informację o przebiegu uzbrojenia podziemnego 
(np. kable, instalacje wodno-kanalizacyjne), które mogły być wykonane, a nie są wniesione na planach sytuacyjno-

wysokościowych. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736, a głębokość prowadzenia rurociągu powinna być zgodna z PN-B-

10725 oraz z częścią rysunkową.   
Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie na trasie gdzie nie będą występowało inne uzbrojenie podziemne. 

W miejscach skrzyżowań się z innymi przewodami należy wykopy wykonywać ręcznie z zachowanie szczególnej 
ostrożności.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, biegnące prostopadle bądź 
równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w taki sposób aby zapewnić 
ich eksploatację.  

Wykopy należy zabezpieczyć przez odeskowanie ażurowe min. 25 %  lub  wykonywać  z rozkopem.  W przypadku  

zalewania wykopów przez wody gruntowe należy obok  wykonać zagłębienie, skąd sukcesywnie należy wypompowywać 
napływającą wodę. Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. Prace 
ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  

Rurociągi układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. 
Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności zmontowanego 

rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości około 30 cm ponad rurociąg z piasku 
z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostały wykop uzupełnić należy gruntem rodzimym 
z zagęszczeniem warstwami co 20 – 30 cm. 

Ściany wykopów zabezpieczyć należy wypraskami zakładanymi poziomo lub przy pomocy szalunków systemowych. 
Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. Prace 

ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  
Opisane powyżej zalecenia dotyczące robót ziemnych stosować należy przy wykonywaniu komór przewiertowych. 

Odcinki usytuowane w drodze powiatowej oraz pod ciekami wykonane będą metodą przewiertu i nie wymagają robót 
ziemnych. 

6.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscach występowania poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu stosować należy odwodnienie przy 
użyciu igłofiltrów. 

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one 
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych i wymagań koniec 
igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-8 m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów 
jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg 
kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie 



 
 

34 
 

podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. 
Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt tworzonego 
leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien 
zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłogfiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces wpłukiwania. Niezbędny w nim jest 
dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten umożliwia łatwe 
wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący zostaje odłączony i do rury 
wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest z gruntu. Wpłukany igłofiltr może 
zostać następnie podłączony do kolektora ssącego. 

Wodę potrzebną do wpłukiwania igłofiltrów pobierać należy z istniejących studni lub wyciągu gminnego po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody ich Właścicieli. 

Wody odpompowane z wykopów odprowadzić należy do istniejących rowów. W przypadku stwierdzenia prze 

Wykonawcę konieczności uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów, w/w zgłoszenie uzyska 

Wykonawca robót. 

6.6. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIĄGU 

a) Płukanie wstępne 

Celem płukania wstępnego jest wypłukanie z zamontowanych przewodów wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych, które mogły powstać podczas montażu. 

Przy starannym montażu rur bez zanieczyszczeń wewnątrz, można ograniczyć czas płukania, a tym samym 
zaoszczędzić znaczne ilości wody. Przyjęto 10-krotny przepływ wody. Przyjęto płukanie metodą przepływową z 
prędkością przepływu V=1,0 m/s. 

b) Dezynfekcja 

Dezynfekcję prowadzić przy użyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stężeniu 14,5% chloru w roztworze. Podchloryn 
sodu (stężony lub rozcieńczony) najczęściej dodaje się do przepływającej wody na początku dezynfekowanego odcinka 
rurociągu, w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie stężenia ok. 50g wolnego Cl2/m3 (ok. 350g NaClO/m3).  

Podchloryn należy dozować do wody według następującego schematu postępowania: 

 - 2 -krotne (dopuszcza się 1-krotne) napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego opróżnienie (przy 
opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 

- 1 -krotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociągu przez co najmniej 24 h i jego 
opróżnienie (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację) 

c) Dechloracja 

Odbiornikami wody popłucznej po dezynfekcji może być studzienka kanalizacji zarówno sanitarnej lub 
deszczowej a także beczkowóz o odpowiedniej pojemności. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z 
rurociągu musi być poddana procesowi dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 

5H2O w postaci 10% roztworu. Wiązanie chloru przebiega wg reakcji: 

Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O = Na2SO4 + H2SO4 + 8HCl 

Z reakcji wynika, że na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Instalację do 
dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. Z chwilą jego rozpoczęcia należy także uruchomić dozowanie 10% 
roztworu tiosiarczanu sodu w ilości przyjętej według poniższego zestawienia. 
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Dechloracja jest skuteczna zarówno, kiedy roztwór tiosiarczanu sodu dozujemy do tymczasowego rurociągu 
odprowadzającego wodę z podchlorynem, bądź też bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej, do której ta woda jest 
odprowadzana. 

d) Płukanie wtórne 

Do płukania wtórnego przyjmuje się zużycie wody równe 2 -krotnej objętości zdezynfekowanego odcinka 
rurociągu. Płukanie wtórne należy prowadzić podobnie jak płukanie wstępne. 

UWAGA: 

• Wyniki badań po próbach szczelności powinny być wpisane do Dziennika budowy. 
• Przewiduje się zrzucać wszelkiego rodzaju wody po próbach i płukaniach do istniejących rowów 

melioracyjnych i przydrożnych. 

6.7. BADANIE SZCZELNOŚCI  

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Szczelność całego układu przewodów wodociągowych należy wykonać po całkowicie wykonanym wodociągu, 
a poszczególne odcinki przewodu przeszły już próbę szczelności z wynikiem pozytywnym. 

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny być całkowicie otwarte. Na trasie przewodu, 
w wypukłych załamaniach przewodu, należy otworzyć hydrant (jeśli występuje) w celu odprowadzenia nagromadzonego 
powietrza podczas napełniania przewodu wodą. 

Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po stwierdzeniu 
pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach (jeśli występują) i spokojnego jej wypływu bez domieszki 
powietrza należy hydranty kolejno zamknąć. Po uzyskaniu spokojnego przepływu wody bez powietrza w punkcie końcowym 
należy stopniowo podnosić ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego należy zwiększać w odstępach 5 – minutowych 

ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilności na wysokości ciśnienia próbnego. Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie 
z PN-B-10725, która określa wielkość ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa.   

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie 
spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując jednocześnie przewód i złącza.   
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Ciśnienie należy utrzymywać na tej wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów 
i innej armatury, w której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody. Wyniki badań można uznać 
za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania  techniczne zostały spełnione. W razie stwierdzenia w czasie próby 
nieszczelności należy ustalić przyczynę i przystąpić do jej likwidacji. Naprawiany element należy ponownie poddać próbie 
szczelności. Jeśli warunki te zostaną spełnione, to sprawdzany odcinek można uznać za szczelny i przystąpić do jego 
zasypywania. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj. odbiory wykonania 
wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiału, 
nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu w obrębie obsypki. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada: 
• protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych z udziałem zainteresowanych stron. 
• protokół prób szczelności. 
• dziennik budowy. 

• dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową. 
• certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały 

6.9. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Należy sprawdzić:  
• oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 

stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  
• maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.  
• głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być 

wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 
ustalonych przez geodetę. 

• szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane w miarę postępu 
zasypki wykopu. 

• zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno zapewniać zabezpieczenie 
tych przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich ścięciem 
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

• rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane w położeniu 
poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone 
przed działaniem promieni słonecznych. Armatura zabezpieczona przed wewnętrznym zanieczyszczeniem 
powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody. Zasuwy powinny być 
częściowo otwarte lub uchylone. 

• wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia wykopów 
przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.  

• rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z wymogami, a także 
zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

• podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie gruntu na piasek. 
• przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany 

przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej długości co najmniej na ¼ swojego 
obwodu.  

• przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi. Bloki powinny opierać 
się o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie 
lub mechanicznie.  

• przebieg wodociągu, a szczególnie usytuowanie armatury, należy oznakować przy pomocy tablic 
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oznaczeniowych wg PN-86/B-09700. Tabliczki należy przymocować do ścian budynków, ogrodzenia, powinny 

informować o rodzaju uzbrojenia oraz średnicy przewodu wodociągowego. Przewód wodociągowy ułożony 
w wykopie należy oznakować umieszczając ok. 40 cm nad przewodem taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną 
w kolorze biało-niebieskim z wkładką stalową.  

• wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 50 cm. 
Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej 
przewodu może odbywać się mechanicznie.  

• szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas 
przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 
niż 1 MPa (10 bar). 

• po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych prób szczelności przewód wodociągowy należy 
poddać płukaniu używając w tym celu wody wodociągowej, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych wody 
powinny spełniać wymagania rozporządzenia. Prędkość wody w przewodzie powinna być na tyle duża aby 
wypłukać z przewodu ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne. Przewody wykonane z PE nie wymagają 
dezynfekcji, ale na żądanie Inwestora lub użytkownika dokonać dezynfekcji sieci wodociągowej. 

• po zakończeniu czynności montażowych i przeprowadzonej próbie szczelności można przystąpić 
do zasypywania przewodu wodociągowego. Teren przez który przebiega sieć wodociągowa należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

6.10. PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI 

Informację tą stosować należy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu robót 
budowlanych. 

Kolejność wykonywania robót: 
• przejęcie placu budowy, 
• zagospodarowanie placu budowy, 

• roboty ziemne, 

• roboty montażowe, 
• badania wykonanych elementów, 
• roboty wykończeniowe. 

6.11. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

• wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych, jak kable energetyczne, 
wodociągi, kanalizacja istniejąca, kabel teletechniczny, gazociąg należy wykonywać ręcznie. 

• sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni. 
• przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod wysięgnikami i czerpakami jest 

zabronione. 

• wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz wstępu 
nieupoważnionym” itp. 

• wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie. 

6.12. WYTYCZNE REALIZACJI 

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunków ZUDP i gestorów urządzeń w okolicy urządzeń podziemnych 
- ręcznie. Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed 
napływem wód i osunięciem gruntu. 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów przewiduje się na całej długości np. wypraskami wraz z rozbiórką lub 
umocnienie ścian wykopu pełnym szalunkiem systemowym. 

Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową PN-EN 1610.  

Montaż przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Skrzyżowania projektowanych kanałów 
z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod nadzorem właściciela - użytkownika krzyżujących się urządzeń. 
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Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie istniejących 
przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje się 
kanał przez użytki zielone należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po częściowej zasypce 
ponownie wbudować w wykop. W przypadku odcinkowego występowania nieplanowanych wkładem namułów lub gruntów 
o słabej nośności (można to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go warstwą 
żwiru lub piasku odpowiednio zagęszczonego. Wykopy pod kolektor należy wykonywać odcinkami i po założeniu kanału 
natychmiast je likwidować przez staranne zasypanie warstwami piasku, żwiru z każdorazowym ubiciem do uzyskania 

odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Prace ziemne należy wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. 
W rejonach zbliżeń do wartościowego drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, roboty wykonywać w taki 
sposób, aby nie uszkodzić korzeni rosnących drzew. Po wykonaniu robót wykonać zasypkę ze szczególną dokładnością, 
a po zakończeniu robót teren zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu. 
Na dużych spadkach aby zapobiec erozji należy wykonać przepony z darniny na mur w wykopie w odstępach około – 10 m. 

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montażowe prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami.  

Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych oraz posiadać atesty. Roboty budowlane może wykonywać firma posiadająca odpowiednie 
uprawnienia. 

O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych oraz Gminę Gać. Do odbioru 

końcowego należy przedłożyć po 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej. 
Dla realizacji inwestycji niezbędne będą ustalenia dotyczące BHP, harmonogramu robót itp. 
Uwaga: 

- Do zabezpieczenia robót ziemnych stosować tarcze osłonowe, szalunki systemowe itp. 
- Nie wyklucza się konieczności zastosowania do odwodnienia wykopów igłofiltrów lub studni głębinowych 

w przypadku wystąpienia bardziej niekorzystnych warunków wodnych. 

6.13. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 
• przejąć od inwestora projekt oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych - reperów i ich rzędne, 
• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i lokalizacji komór, 

studzienek, urządzeń itp., 
• wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów, urządzeń oraz drogi dowozu do strefy 

montażowej, 
• przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, 
• zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac budowy powinien być ogrodzony 

i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, mostków przejściowych 
i przejazdowych, 

• wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być zgłaszane do Projektanta w celu zajęcia stanowiska 
w ramach nadzoru autorskiego. 

7. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 

W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. 

8. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTÓRYCH 
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI 
PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM 
RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ 

Nie dotyczy. 
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9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, 
W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, 
DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM 
CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, 
MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
ZWIĄZANE Z TYM OBIEKTEM 

Nie dotyczy. 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU 
PROJEKTU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030) dla ochrony 
przeciwpożarowej projektuje się hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm, lokalizując je wzdłuż dróg przy zachowaniu 
odległości:  

• pomiędzy hydrantami – do 150 m, 

• od zewnętrznej krawędzi jezdni – do 15 m, 

• od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m, 

• od ściany budynku – min 5 m. 

Ze względu na wymianę istniejącej sieci i liczbę mieszkańców nieprzekraczającą 2000 osób w miejscowości Ostrów 
wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego nadziemnego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa 

mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i średnicy DN 80 mm powinna wynosić 5 dm3/s.  

 

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI 

NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKÓW (DZ.U. Z 2021 R. POZ. 497) 

Nie dotyczy. 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU  
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